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Términos de Referencia de Consultoria
Integracion de Procedimientos Interinstitucionales y Legislacion de Vida Silvestre
Pais: Guatemala
. Antecedentes

La Wildlife Conservation Society ("WCS") es una corporacion sin fines de lucro de Nueva York fundada en 1895
bajo el nombre de New York Zoological Society. WCS salva la vida silvestre y los lugares salvajes en todo el
mundo a través de la investigacién, la ciencia, la accién de conservacion, la educacién e inspirando a las
personas a valorar la naturaleza. Esta misidn se lleva a cabo a través de nuestros programas de conservacién
globales (WCS actualmente supervisa una cartera de mas de 500 proyectos de conservacidn en 65 paises de
Asia, Africa, América Latina y América del Norte, y los océanos entre ellos) y a través de la gestion del sistema
de parques urbanos de vida silvestre mas grande del mundo: el Zooldgico del Bronx, el Acuario de Nueva York
y los zooldgicos de Central Park, Queens y Prospect Park.

Descripcion del programa de Guatemala:

W(CS comenzé a trabajar en Guatemala en 1992 con la misién de conservar la Reserva de la Biosfera Maya
como una de las dreas de conservacién de vida silvestre mas importantes de Mesoamérica. Nuestro principio
rector es la creacién de capacidades nacionales y locales, mediante el acompafiamiento de paratécnicos,
estudiantes y expertos nacionales, y el fortalecimiento de la Sociedad Civil guatemalteca.

Descripcion del proyecto

En Guatemala, WCS esta colaborando con instituciones gubernamentales para aplicar un enfoque de “Una
Salud” para la prevenciony el control de enfermedades. Esta iniciativa implica el establecimiento de un comité
técnico de Una Salud para Guatemala, la implementacién de proyectos piloto para la vigilancia de
enfermedades de la fauna silvestre, donde la participacién comunitaria es un aspecto clave, y el
fortalecimiento de las directrices, redes, sistemas y laboratorios nacionales de salud animal. WCS ha liderado
numerosos proyectos relacionados con el CWT Combatiendo el Trafico llegal de Vida Silvestre en Guatemala.
A través de estas inversiones, hemos cultivado la confianza entre los organismos encargados de hacer cumplir
la ley, los érganos de justicia penal y las agencias de gestidn de la vida silvestre. También hemos mejorado la
capacidad y los mecanismos de coordinacion y cooperacion interinstitucional en la aplicacion de la ley. En
particular, WCS fue fundamental para ayudar al gobierno guatemalteco a desarrollar e implementar la primera
estrategia nacional de CWT en 2020. El proyecto actual "Fortalecimiento de los marcos regulatorios para la
prevencion primaria de pandemias en las interfaces del comercio de vida silvestre" implementado con el
apoyo financiero de la Deutsche Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) busca esta consultoria
gue se enfoca en fortalecer los marcos regulatorios para la prevencidn primaria de la propagacidn y aparicién
de enfermedades en las interfaces del comercio de vida silvestre.

1. Requerimientos

WCS estd interesada en contratar un consultor para desarrollar e implementar un protocolo interinstitucional
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los marcos regulatorios para la prevencién primaria de
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pandemias en las interfaces del comercio de vida silvestre”. El objetivo principal es facilitar la comunicaciény
colaboracién entre las autoridades correspondientes, al interior de un subcomité de la Comisién Unica de
Salud, para permitir la cuantificacidon de eventos relacionados con el trafico de especies, decomisos, denuncias
y mortalidad, asi como asegurar la notificacién de casos de enfermedad en especies afectadas por el trafico.
Ademads, se busca integrar operativamente leyes vinculantes en materia de custodia, descubrimiento y
preservacion de evidencia fisica para sancionar el trafico ilegal de vida silvestre. El consultor también realizard
un andlisis de vacios legislativos y legales como continuacidn y profundizacién del trabajo previo en estas

areas.

Perfil

Antecedentes académicos:

Especialidad en dreas relevantes como Ciencias Ambientales, Derecho Ambiental, Politicas Publicas,
Salud Publica o campos relacionados.

Formacion adicional en gestién de proyectos, comunicacion interinstitucional o gestién de vida
silvestre.

Experiencia:

Experiencia en gestion de proyectos complejos, preferentemente en contextos de cooperacién
interinstitucional.

Familiaridad con la dinamica del comercio ilegal de vida silvestre y la legislacion relacionada.
Experiencia previa en el desarrollo e implementacidn de protocolos interinstitucionales o similares en
el contexto de salud publica o conservacién de la vida silvestre.

Experiencia y comprensidn de politicas de salud publica relacionadas con la prevencion de pandemias
y el manejo de enfermedades en especies silvestres.

Habilidades:

Otros:

Capacidad para disefar procedimientos y protocolos operativos efectivos, incluida la creacidon de
diagramas de flujo y la documentacion de procesos.

Capacidad para realizar analisis detallados de lagunas legislativas y legales y formular
recomendaciones basadas en dichos analisis.

Capacidad para desarrollar herramientas de seguimiento y evaluacién para medir la eficacia de los
protocolos y procedimientos aplicados.

Capacidad de comunicarse claramente con diversas partes interesadas, incluidas autoridades
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Miembro de la Alianza Internacional contra los Riesgos Sanitarios del Comercio de Vida Silvestre.
Con disponibilidad inmediata.

Responsabilidades y actividades
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Actividad 1. Desarrollar recomendaciones detalladas de procedimientos para la comunicacién y colaboracién
entre las autoridades del Subcomité de Una Salud sobre Trafico de Vida Silvestre.

a. Definir canales oficiales de comunicacidn entre las autoridades relevantes para el proyecto (MAGA,
CONAP, MSPAS, MARN, etc.), como correos electronicos, plataformas de mensajeria segura o
reuniones periddicas.

b. Establecer un procedimiento de comunicacidn rapido y eficaz en situaciones de emergencia. Detallar
a quién contactar, como y en qué plazo, y los pasos a seguir en caso de un evento critico, por ejemplo:

i Deteccidn de enfermedades en especies silvestres
ii. Mortandad masiva de especies silvestres
iii. Incautaciones de animales que se consideren infectados
iv. Brotes de enfermedades en centros de custodia de los animales decomisados, rescatados,
etc.

c. Crear un flujo claro para el intercambio de informacidon entre las distintas autoridades y
subcomisiones. Especificar cémo la informacién debe ser registrada, procesada y compartida.
Definir claramente las responsabilidades y roles de cada autoridad en el proceso de colaboracién.
Crear un plan de accién para actividades comunes, como inspecciones, operativos y auditorias.

Expected outputs of Activity 1:

a. Reporte que contenga diagramas de flujo de comunicacidn y procedimientos de colaboracion entre
las instituciones de la subcomisidn de trafico de vida silvestre.
i Este debe incluir los canales de comunicacion, secuencia de pasos para la transmisién de
informacidn y colaboracién efectiva. Asi mismo deben incluirse los puntos de contacto y
responsables de cada etapa.

Actividad 2. Establecer métodos y herramientas para recolectar datos relacionados con el trafico de especies,
decomisos, denuncias, y mortalidad de la vida silvestre.

a. Especificar los formatos estandar que se utilizardn para la recoleccién de datos, como formularios

digitales o en papel.
i Definir la frecuencia con la que se debe realizar la recoleccién de datos (diaria, semanal,

mensual).
ii.  Asignar responsables especificos dentro de las instituciones involucradas para la recoleccion

y reporte de datos.
b. Definir cdmo se deben registrar y almacenar los datos recolectados para posteriormente crear
procedimientos para el analisis de los datos recolectados.
i Hay que asegurar que los datos sean accesibles para las autoridades y partes interesadas
relevantes, respetando las normativas de confidencialidad y proteccién de datos.

Productos esperados de la Actividad 2.

a. Hoja de Ruta para la Recoleccién, Registro, Almacenamiento y Anadlisis de Datos sobre Trafico de
Especies Silvestres.

Este documento servird como una guia integral para todas las autoridades y partes involucradas en el proceso
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de cuantificacidon de eventos relacionados con el trafico de especies silvestres. La hoja de ruta describira, de

manera clara y detallada, los pasos a seguir para la recoleccidn, registro, almacenamiento seguro y analisis de
datos, asi como los plazos y responsables en cada etapa del proceso.

Actividad 3. Establecimiento de un sistema de notificacién y seguimiento de casos de enfermedad en especies
silvestres afectadas por el trafico ilegal.

a. Definir el proceso de notificaciéon de casos de enfermedades en especies afectadas por el tréfico
ilicito. Establecer los pasos a seguir, incluida la notificacién a las autoridades competentes y la
documentacion necesaria.

b. Establecer procedimientos para el seguimiento de los casos denunciados y la elaboraciéon de
informes. Es necesario detallar como se debe hacer el seguimiento de los casos y cémo se deben
elaborar y distribuir los informes correspondientes.

c. Definir el proceso de creacidn del programa nacional de vigilancia de la salud de la fauna silvestre.
Indicar la coordinacién entre instituciones y los recursos necesarios para su creacion y el plan de
desarrollo del programa.

Resultados esperados de la actividad 3.

a. Hoja de ruta para la notificacién, seguimiento y comunicacion de casos de enfermedades en especies
afectadas por el comercio ilegal.

Este documento proporcionara una guia detallada para notificar, seguir y reportar casos de enfermedad
en especies silvestres afectadas por el trafico ilegal. La hoja de ruta definira los procedimientos, los roles
de los actores involucrados vy el flujo de informacién, asegurando que las notificaciones sean rapidas y
que los casos sean adecuadamente gestionados. Esta hoja de ruta no solo incluird el proceso de
notificacién y seguimiento de casos de enfermedad, sino que también incorporara los lineamientos
estratégicos para el disefio y establecimiento del programa nacional de vigilancia de enfermedades en
vida silvestre.

Actividad 4. Evaluacion y fortalecimiento de la legislacién en materia de trafico de vida silvestre y prevencion de
zoonosis.

a. Realizar un analisis detallado de la legislacion vigente relacionada con el tréfico de vida silvestre, la
prevencion de pandemias zoondticas, la gestion de la vida silvestre, la creacién y preservacién de
evidencias, con el fin de identificar brechas especificas y areas de mejora en la legislaciéon de
Guatemala.

b. Elaborar recomendaciones para la integracion efectiva de las leyes y llenar los vacios identificados
para el futuro. En esta parte, de ser necesario, se deben hacer propuestas o reformas de la legislacion
basadas en el andlisis y las recomendaciones anteriores.

Resultados esperados de la actividad 4.

a. Informe sobre el andlisis de deficiencias y recomendaciones para la integracion operativa de las
leyes.
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Documento integral que identifica y describe las brechas legislativas y legales en el marco regulatorio de
Guatemala relacionado con el trafico de especies silvestres, seguido de recomendaciones especificas

para su integracidn operativa. Este informe abordara los vacios existentes y propondrd medidas
concretas para mejorar la aplicacion y coordinacién de las leyes relevantes.

V. Delivery duration and schedule

Se suscribira entre el consultor y el WCS un contrato estdndar, con una duracion de 4 meses contados a partir
de la firma de este. El Cronograma de entrega de productos para esta consultoria es el siguiente:

Producto Fecha de entrega

Producto 1. Informe que contenga diagramas de flujo de 30 dias después del inicio de la

comunicacion y procedimientos de colaboracién entre asesoria

las instituciones de la subcomisién de trafico de vida

silvestre.

Producto 2. Hoja de ruta para la notificacion, 61 dias de consultoria

seguimiento y reporte de casos de enfermedad en
especies afectadas por el trafico ilegal.

Reporte de avances del producto 4

Producto 3. Hoja de ruta para la recoleccion, registro, 92 dias de consultoria
almacenamiento y analisis de datos sobre trafico de
especies silvestres.

Producto 4. Informe final de anadlisis de brechas y | 120 dias después del inicio de la
recomendaciones para la integracion operativa de leyes asesoria
(max. 15 paginas).

VL. Forma de pago

El Contratante pagara contra la entrega de los productos pactados en el contrato, previa entrega y recibo a
satisfaccidon por parte del Supervisor del Contrato, de la siguiente manera:

Porcentaje de

No.d
0. de Productos por Entregar Fecha de entrega pagodela
entrega ,
Consultoria
1 Producto 1. Informe que contenga | 30 dias después del
diagramas de flujo de | inicio de la asesoria
comunicacién y procedimientos 25%

de colaboracion  entre las
instituciones de la subcomision de
trafico de vida silvestre.
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2 Producto 2. Hoja de ruta para la | 61 dias de consultoria
notificacién, seguimiento y
reporte de casos de enfermedad
en especies afectadas por el 25%
trafico ilegal.

Reporte de avances del producto
4

3 Producto 3. Hoja de ruta para la | 92 dias de consultoria
recoleccion, registro,
almacenamiento y analisis de
datos sobre trafico de especies
silvestres.

4 Producto 4. Informe final de | 120 dias después del
analisis de brechas y | inicio de la asesoria
recomendaciones para la
integracién operativa de leyes
(max. 15 paginas).

Total 100%

25%

25%

VII. Supervision

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el consultor a favor de la CMC
estara a cargo de WCS en Guatemala.

VIII. Metodologia de trabajo

El consultor podra proponer las alternativas metodoldgicas que considere adecuadas al tipo de objetivos a
perseguir en cada uno de los componentes y etapas de la consultoria; sin embargo, se espera que se
desarrolle una metodologia claray con un nivel consistente de desagregacion de actividades encaminadas
al logro de los objetivos planteados en los términos y plazos establecidos.

IX. Confidencialidad

Una vez que el consultor sea informado de que ha sido seleccionado, el contratista estarad obligado a
mantener en estricta confidencialidad toda la informacién intercambiada, proporcionada o creada como
resultado de la relacién entre él o ellay la entidad contratante, para la ejecucion del estudio de consultoria
sujeto a estos términos de referencia. Toda la informacién obtenida por los consultores, asi como sus
informes y los documentos que elaboren, relacionados con la ejecucién del contrato se consideraran
confidenciales, y no podran ser revelados en ningun momento a ninguna persona sin la autorizacién expresa
por escrito de WCS. Los consultores no utilizaran la informacién confidencial para ningun otro propdsito
que el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones bajo o en conexidn con el contrato.

X. Envio de propuestas
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La propuesta econdmica (en moneda local y equivalente en délares estadounidenses) debera ser enviada a:
lguerra@wcs.org, kduchez@wcs.org con copia a convocatoriascwt@wecs.org y alice.brandt@giz.de antes del 5 de
noviembre de 2024 indicando el nombre de la consultoria, junto con el curriculum vitae del solicitante, incluyendo
referencias profesionales.
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